

જાહેર નિવેદા નં.૧૫ (૨૦૧૪-૨૦૧૫)

રાજ્ય સરકારશ્રી તરફથી બસ સ્ટેશન સુધારણા હેઠળ ફાળવવામાં આવેલ ફંડ અંતર્ગત મુખ્ય બાંધકામ ઈજનેર, ગુ.રા.મા.વા.વ્ય.નિગમ, બાંધકામ ખાતુ, વહીવટી બિલ્ડીંગ, મધ્યસ્થ યંત્રાલય, કૃષ્ણનગર નરોડા, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૬ તરફથી ગુ.રા.મા.વા.વ્ય.નિગમના બાંધકામ ખાતામાં તેમજ સરકારશ્રીના જાહેર બાંધકામ ખાતામાં નોંધાયેલ ઠેકેદારોની માન્ય યાદીઓ મુજબ જે તે ઠેકેદારો પાસેથી સમયમર્યાદામાં કામગીરી કરવા માટે નીચે દર્શાવેલ કામો માટે મહોર બંધ “ઈ-૨ અને તેનાથી ઉપરની કેટેગરી”ના ભાવપત્રકો મંગાવવામાં આવે છે. જે કોલમ નં.૬ માં દર્શાવેલ તારીખના રોજ આ કચેરીને ઈ-ટેન્ડરીંગ પધ્ધતી/ આર.પી.એ.ડી.થી મોકલવાના રહેશે. ઠેકેદારશ્રીઓએ ભાવપત્રક મોકલતા પહેલા રજીસ્ટ્રેશનની પ્રમાણિત નકલ તેમજ કોન્ટ્રાક્ટ લાયસન્સની પ્રમાણિત નકલ, બેંક સોલવંશી સર્ટીફિકેટ, પાન નંબર, ઈન્કમટેક્સ અંગે ફાઈલ કરેલ પેપર્સની પ્રમાણિત નકલ, ભાગીદારી દસ્તાવેજ, ઈલે. કોન્ટ્રાક્ટરનું લાયસન્સ, તેમજ નિગમમાં કે સરકારશ્રીના અન્ય વિભાગોમાં કરેલ કામોના અનુભવના પ્રમાણપત્રની પ્રમાણિત કરેલ નકલ તથા હાથ ઉપરના કામોની યાદીની વિગતો સાથે નિયત તારીખ સીમા સુધીમાં રજૂ કર્યેથી ક્વોલીફાઈડ થનાર એજન્સીઓના ટેકનીકલ બીડ નીચેની નિયત તારીખે હાજર રહેલ એજન્સીઓની હાજરીમાં ખોલવામાં આવશે. માત્ર ટેકનીકલ ક્વોલીફાય થયેલ એજન્સીનાજ પ્રાઈઝ બીડ ખોલવામાં આવશે.

આ પ્રકારની લાયકાત ન ધરાવનાર એજન્સીઓએ ટેન્ડર ન ભરવાની ભલામણ છે.

- ટેકનીકલ બીડ ઓપન કરવાની તા.૨૭-૦૨-૨૦૧૫ના ૧૫-૩૦ કલાક
- કોમર્શીયલ બીડ ઓપન કરવાની તા.૭-૦૩-૨૦૧૫ના ૧૫-૩૦ કલાક

નં.	વિભાગનું નામ	કામનું નામ	ટેન્ડરની અંદાજિત રકમ	(૧) બાનાની રકમ (૨) ભાવ પત્રકની કિંમત (૩) કોન્ટ્રાક્ટર વર્ગ	(૧) ભાવપત્રક ડાઉનલોડ-સબમીશન તારીખ (૨) ટેકનીકલ ડોક્યુમેન્ટ પહોંચતા કરવાની તારીખ
૧	૨	૩	૪	૫	૬
ઈ-ટેન્ડરીંગથી મોકલવાના થતા ટેન્ડરો					
૧	હિંમતનગર	બાયડ મુકામે જુના અને જર્જરીત બસ સ્ટેશન સ્થાને નવિન બસ સ્ટેશના બાંધકામની કામગીરી (બીજો પ્રયત્ન)	૧૫૫૬૨૮૮૮.૦૦	૧૫૫૬૩૦.૦૦ ૩૬૦૦.૦૦ "બી" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૨		મેઘરજ ખાતે નવિન બસ સ્ટેશન બનાવવાની તથા પાર્કિંગ વિસ્તારમાં આર.સી.સી. ફ્લોરીંગની કામગીરી બાબત	૮૫૦૮૨૦૭.૦૦	૮૫૦૮૫.૦૦ ૨૪૦૦.૦૦ "ડી" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૩		ગોઝારીયા ખાતે નવિન બસ સ્ટેશન બનાવવાની કામગીરી બાબત.	૪૫૩૦૩૭૯.૦૦	૪૫૩૦૫.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૪	વડોદરા	સાવલી ખાતે નવિન બસ સ્ટેશન તેના સબવર્ક સહિત બનાવવાની કામગીરી બાબત.	૭૪૩૧૮૪૩.૦૦	૭૪૩૨૦.૦૦ ૨૪૦૦.૦૦ "ડી" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૫	જુનાગઢ	વેરાવળ ખાતે નવિન બસ સ્ટેશન તેના સબવર્ક સહિત બનાવવાની કામગીરી બાબત.	૨૨૧૪૦૭૮૩.૦૦	૨૨૧૪૧૦.૦૦ ૩૬૦૦.૦૦ "બી" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૬		કેશોદ ખાતે નવિન બસ સ્ટેશન બનાવવાની કામગીરી બાબત.	૨૦૮૮૧૫૬૦.૦૦	૨૦૮૮૧૫.૦૦ ૩૬૦૦.૦૦ "બી" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫

૧	૨	૩	૪	૫	૬
૭	અમરેલી	કોડીનાર ખાતે નવિન બસ સ્ટેશન બનાવવાની કામગીરી બાબત.	૧૬૫૫૮૦૦૫.૦૦	૧૬૫૫૮૦.૦૦ ૩૬૦૦.૦૦ "બી" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૮	રાજકોટ	પડધરી ખાતે નવિન બસ સ્ટેશન બનાવવાની કામગીરી બાબત.	૩૦૬૨૯૪૭.૦૦	૩૦૬૩૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૯	રાજકોટ	ધ્રાંગધ્રા ખાતે આવેલ ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સના એડીશન અલ્ટ્રેશનની કામગીરી	૫૮૫૯૦૫.૦૦	૫૮૬૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૧૦		ગોંડલ ખાતે આવેલ ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સના એડીશન અલ્ટ્રેશન તથા ડેપોના સ્પે. રીપેરીંગની કામગીરી	૨૦૨૪૯૭૨.૦૦	૨૦૨૫૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૧૧		લીંબડી ડેપોના સ્પે. રીપેરીંગની કામગીરી.	૨૦૫૬૪૨૦.૦૦	૨૦૫૬૫.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૧૨		જસદણ ડેપોના સ્પેશીયલ રીપેરીંગની કામગીરી બાબત.	૧૪૨૧૪૦૪.૦૦	૧૪૨૧૫.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૧૩		વાંકાનેર ડેપોના સ્પેશીયલ રીપેરીંગની કામગીરી બાબત.	૧૪૭૧૩૫૪.૦૦	૧૪૭૧૫.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૧૪		લીંબડી ડેપો ખાતે પાર્કિંગ વિસ્તારમાં આર.સી.સી. ફ્લોરીંગની કામગીરી	૪૮૬૬૧૮૫.૦૦	૪૮૬૬૫.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૧૫	અમરેલી	સાવરકુંડલા ખાતે આવેલ ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સના એડીશન અલ્ટ્રેશનની કામગીરી	૬૩૧૪૪૪.૦૦	૬૩૧૫.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૧૬		ઉના તથા ચલાલા બસ સ્ટેશન ખાતે પાર્કિંગ વિસ્તારમાં આર.સી.સી. ફ્લોરીંગની કામગીરી બાબત.	૯૬૨૩૭૨૭.૦૦	૯૬૨૩૮.૦૦ ૨૪૦૦.૦૦ "ડી" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૧૭	નડીયાદ	બાલાસિનોર તથા કપડવંજ ખાતે આવેલ ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સના એડીશન અલ્ટ્રેશનની કામગીરી	૭૯૪૬૩૪.૦૦	૭૯૫૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૧૮		બાલાસિનોર તથા કપડવંજ ડેપોના સ્પે. રીપેરીંગની કામગીરી	૪૦૫૭૭૭૯.૦૦	૪૦૫૮૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫

૧	૨	૩	૪	૫	૬
૧૯		નડીયાદ ખાતે હયાત ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સ ડીમોલીશન કરી આણંદ તથા નડીયાદ ખાતે ડેપો મેનેજરશ્રી માટે નવિન આવાસ બાંધવાની કામગીરી	૨૭૯૧૮૮૪.૦૦	૨૭૯૨૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૨૦		આણંદ ડેપોના સ્પે. રીપેરીંગની કામગીરી.	૧૯૩૦૬૩૭.૦૦	૧૯૩૧૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૨૧		ખંભાત ખાતે હયાત ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સ ડીમોલીશન કરીને ડેપો મેનેજરશ્રી માટે નવિન આવાસ બાંધવાની કામગીરી	૧૩૯૫૯૪૨.૦૦	૧૩૯૬૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૨૨		પેટલાદ ખાતે આવેલ ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સના એડીશન અલ્ટ્રેશન તથા ડેપો ફરતે કમ્પાઉન્ડ વોલ	૧૬૫૧૧૩૯.૦૦	૧૬૫૧૫.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૨૩		ડાકોર ખાતે આવેલ ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સના એડીશન અલ્ટ્રેશનની કામગીરી.	૭૮૦૫૧૬.૦૦	૭૮૦૫.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૨૪		નડીયાદ ખાતેની સ્ટાફ કોલોનીના સ્પેશીયલ રીપેરીંગની કામગીરી બાબત.	૯૯૯૭૨૫૦.૦૦	૯૯૯૭૫.૦૦ ૨૪૦૦.૦૦ "ડી" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૨૫		વાસદ તથા વિદ્યાનગર બસ સ્ટેશન ખાતે પાર્કિંગ વિસ્તારમાં આર.સી.સી. ફ્લોરીંગની કામગીરી બાબત.	૯૦૦૦૭૩૪.૦૦	૯૦૦૧૦.૦૦ ૨૪૦૦.૦૦ "ડી" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૨૬		સેવાલીયા બસ સ્ટેશન ખાતે પાર્કિંગ વિસ્તારમાં આર.સી.સી. ફ્લોરીંગની કામગીરી બાબત.	૪૮૮૮૮૮૨.૦૦	૪૮૮૯૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૨૭		બાલાસિનોર ડેપો તથા વિરપુર બસ સ્ટેશન ખાતે કમ્પાઉન્ડ વોલ બનાવવા બાબત.	૨૦૮૬૭૫૦.૦૦	૨૦૮૭૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૨૮	જામનગર	ધ્રોળ તથા જામનગર ખાતે આવેલ ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સના એડીશન અલ્ટ્રેશનની કામગીરી	૨૩૦૮૭૪૪.૦૦	૨૩૦૯૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૨૯		જામજોધપુર ડેપો / વર્કશોપ ખાતે સ્પેશીયલ રીપેરીંગની કામગીરી બાબત.	૧૪૧૪૧૯૬.૦૦	૧૪૧૪૫.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫

૧	૨	૩	૪	૫	૬
૩૦		જામખંભાળીયા ડેપો / વર્કશોપ ખાતે સ્પેશીયલ રીપેરીંગની કામગીરી બાબત.	૧૦૫૯૧૩૫.૦૦	૧૦૫૯૫.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૩૧		લાલપુર બસ સ્ટેશનના પાર્કિંગ વિસ્તારમાં આર.સી.સી. ફ્લોરીંગ તથા આઈ.ટી.આઈ. રોડની બંને તરફ પીકઅપ સ્ટેન્ડ બનાવવાની કામગીરી. (જીલ્લા કલેક્ટરશ્રીનું બજેટ)	૧૭૯૮૩૩૨.૦૦	૧૭૯૮૫.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૩૨		વિભાગીય કચેરી, જામનગરના સ્પે. રીપેરીંગની કામગીરી બાબત.	૩૯૧૮૪૮૪.૦૦	૩૯૧૮૫.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૩૩	જુનાગઢ	બાંટવા ખાતે આવેલ ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સના એડીશન અલ્ટ્રેશન તથા ડેપોના સ્પે. રીપેરીંગની કામગીરી	૨૦૫૪૮૫૫.૦૦	૨૦૫૫૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૩૪		પોરબંદર ખાતે આવેલ ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સના એડીશન અલ્ટ્રેશનની કામગીરી	૭૪૪૮૬૦.૦૦	૭૪૫૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૩૫		જેતપુર ડેપોના સ્પેશીયલ રીપેરીંગની કામગીરી બાબત.	૯૫૦૮૫૬.૦૦	૯૫૧૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૩૬		ઉપલેટા ખાતે આવેલ ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સના એડીશન અલ્ટ્રેશનની કામગીરી.	૫૪૭૧૪૬.૦૦	૫૪૭૫.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૩૭		ધોરાજી તથા જેતપુર ખાતે આવેલ ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સના એડીશન અલ્ટ્રેશનની કામગીરી.	૯૨૯૯૨૫.૦૦	૯૩૦૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૩૮		માંગરોળ ખાતે આવેલ ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સના એડીશન અલ્ટ્રેશનની કામગીરી.	૭૦૮૧૦૭.૦૦	૭૦૮૫.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૩૯		માંગરોળ અને વેરાવળ ડેપોના સ્પેશીયલ રીપેરીંગની કામગીરી બાબત.	૪૦૩૭૦૯૭.૦૦	૪૦૩૭૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૪૦		બાંટવા ડેપો પાર્કિંગ વિસ્તારમાં આર.સી.સી. ફ્લોરીંગની કામગીરી	૫૧૨૭૮૪૧.૦૦	૫૧૨૮૦.૦૦ ૨૪૦૦.૦૦ "ડી" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫

૧	૨	૩	૪	૫	૬
૪૧		માધવપુર બસ સ્ટેશનના પાર્કિંગ વિસ્તારમાં આર.સી.સી. ફ્લોરીંગની કામગીરી	૩૧૨૨૮૭૬.૦૦	૩૧૨૩૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૪૨	ભાવનગર	તળાજા ખાતે આવેલ ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સના એડીશન અલ્ટ્રેશનની કામગીરી.	૧૧૮૧૩૩૬.૦૦	૧૧૮૧૫.૦૦ ૮૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૪૩		તળાજા ડેપોના સ્પે. રીપેરીંગની કામગીરી તથા પાર્કિંગ વિસ્તારમાં આર.સી.સી. ફ્લોરીંગની કામગીરી	૬૮૫૨૬૫૨.૦૦	૬૮૫૩૦.૦૦ ૨૪૦૦.૦૦ "ડી" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૪૪		બોટાદ ખાતે આવેલ ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સના એડીશન અલ્ટ્રેશનની કામગીરી તથા ગઢડા ડેપોના સ્પે. રીપેરીંગ અને પાર્કિંગ વિસ્તારમાં આર.સી.સી. ફ્લોરીંગની કામગીરી.	૮૫૮૪૪૬૦.૦૦	૮૫૮૪૫.૦૦ ૨૪૦૦.૦૦ "ડી" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૪૫		બરવાળા ડેપોના સ્પે. રીપેરીંગ તથા પાર્કિંગ વિસ્તારમાં આર.સી.સી. ફ્લોરીંગની કામગીરી	૬૬૬૦૪૮૦.૦૦	૬૬૬૦૫.૦૦ ૨૪૦૦.૦૦ "ડી" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૪૬		ભાવનગર ડેપોના સ્પે. રીપેરીંગ તથા પાર્કિંગ વિસ્તારમાં આર.સી.સી.ફ્લોરીંગની કામગીરી બાબત.	૮૩૮૮૬૭૫.૦૦	૮૩૮૮૦.૦૦ ૨૪૦૦.૦૦ "ડી" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૪૭		મહુવા ડેપોના સ્પે. રીપેરીંગ તથા પાર્કિંગ વિસ્તારમાં આર.સી.સી.ફ્લોરીંગની કામગીરી બાબત.	૬૬૧૮૮૮૬.૦૦	૬૬૧૮૦.૦૦ ૨૪૦૦.૦૦ "ડી" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૪૮	સુરત	કઠોર બસ સ્ટેશન ખાતે પાર્કિંગ વિસ્તારમાં આર.સી.સી. ફ્લોરીંગની કામગીરી બાબત.	૧૮૬૬૮૧૭.૦૦	૧૮૬૭૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૪૯	હિંમતનગર	ધનસુરા બસ સ્ટેશન તથા હિંમતનગર (મોતીપુરા) મુકામે આવેલ પીકઅપ સ્ટેન્ડના પાર્કિંગ વિસ્તારમાં આર.સી.સી. ફ્લોરીંગની કામગીરી બાબત.	૪૪૩૫૫૭૧.૦૦	૪૪૩૫૫.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૫૦		માણસા તથા વિજાપુર ડેપોના સ્પેશીયલ રીપેરીંગની કામગીરી બાબત.	૨૪૪૬૬૦૪.૦૦	૨૪૪૭૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૫૧	અમદાવાદ	મધ્યસ્થ યંત્રાલય ખાતે કુટપાથ તથા પેવર બ્લોકની કામગીરી	૪૦૧૩૩૩૭.૦૦	૪૦૧૩૫.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫

૧	૨	૩	૪	૫	૬
૫૨		મધ્યસ્થ યંત્રાલય ખાતે તથા હયાત રોડને વાઈડનીંગ કરવાની કામગીરી.	૩૬૬૫૮૫૦.૦૦	૩૬૬૬૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૫૩		બાવળા, સાણંદ ખાતે આવેલ ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સના એડીશન અલ્ટ્રેશન તથા સાણંદ ડેપોના સ્પે. રીપેરીંગની કામગીરી.	૨૮૨૨૦૮૦.૦૦	૨૮૨૨૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૫૪		ગાંધીનગર, દહેગામ ખાતે આવેલ ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સના એડીશન અલ્ટ્રેશન તથા ગાંધીનગર ડેપોના સ્પે. રીપેરીંગની કામગીરી.	૧૯૩૧૪૮૮.૦૦	૧૯૩૧૫.૦૦ ૮૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૫૫		વિરમગામ ખાતે હયાત ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સ ડીમોલીશન કરીને ડેપો મેનેજરશ્રી માટે નવિન આવાસ બાંધવાની કામગીરી	૧૩૮૫૮૪૨.૦૦	૧૩૮૬૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૫૬		ધંધુકા તથા ધોળકા ખાતે હયાત ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સ ડીમોલીશન કરીને ડેપો મેનેજરશ્રી માટે નવિન આવાસ બાંધવાની કામગીરી	૨૭૮૧૮૮૪.૦૦	૨૭૮૨૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૫૭		બારેજા ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સના એડીશન અલ્ટ્રેશનની કામગીરી તથા ડેપોના સ્પે. રીપેરીંગની કામગીરી બાબત.	૨૩૩૫૮૬૮.૦૦	૨૩૩૬૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૫૮		ચંડોળા ડેપોના સ્પે. રીપેરીંગની કામગીરી બાબત.	૫૫૮૨૬૩.૦૦	૫૫૮૫.૦૦ ૮૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૫૯		બારેજા ડેપો ખાતે પાર્કીંગ વિસ્તારમાં આર.સી.સી. ફ્લોરીંગની કામગીરી	૪૩૩૬૬૮૫.૦૦	૪૩૩૭૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૬૦		વિરમગામ ડેપો ખાતે સ્પેશીયલ રીપેરીંગની કામગીરી બાબત. (બીજો પ્રયત્ન)	૫૮૨૪૦૬૮.૦૦	૫૮૨૪૦.૦૦ ૨૪૦૦.૦૦ "ડી" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૬૧		પાટડી બસસ્ટેશન ખાતે બાકી રહેતી કમ્પાઉન્ડ વોલની કામગીરી બાબત. (બીજો પ્રયત્ન)	૧૨૪૧૪૮૬.૦૦	૧૨૪૧૫.૦૦ ૮૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૬૨		ચંડોળા ખાતેની સ્ટાફ કોલોનીના સ્પેશીયલ રીપેરીંગની કામગીરી બાબત.	૬૪૦૭૬૭૧૨.૦૦	૬૪૦૭૮૦.૦૦ ૧૨૦૦૦.૦૦ "એ" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫

૧	૨	૩	૪	૫	૬
૬૩		નરોડા (કૃષ્ણનગર) ખાતેની સ્ટાફ કોલોનીના સ્પેશીયલ રીપેરીંગની કામગીરી બાબત.	૭૫૨૬૪૬૩.૦૦	૭૫૨૬૫.૦૦ ૨૪૦૦.૦૦ "ડી" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૬૪		ગાંધીનગર સેક્ટર-૨૯ ખાતેની ખુલ્લી જમીન ફરતે કમ્પાઉન્ડ વોલ બનાવવા બાબત.	૧૦૫૮૪૧૮.૦૦	૧૦૫૮૫.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૬૫	વલસાડ	ધરમપુર તથા વાપી ડેપો ખાતે પાર્કિંગ વિસ્તારમાં આર.સી.સી. ફ્લોરીંગ	૬૮૭૯૧૫૦.૦૦	૬૮૭૯૫.૦૦ ૨૪૦૦.૦૦ "ડી" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૬૬		ધરમપુર તથા વાપી ડેપો ખાતે સ્પે. રીપેરીંગની કામગીરી બાબત.	૧૪૯૩૧૬૩.૦૦	૧૪૯૩૫.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૬૭	ભુજ	રાપર ડેપોના પાર્કિંગ વિસ્તારમાં આર.સી.સી. ફ્લોરીંગ	૩૫૬૧૩૪૧.૦૦	૩૫૬૧૫.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૬૮		રાપર ડેપોના સ્પે. રીપેરીંગની કામગીરી.	૬૮૨૬૦૨.૦૦	૬૮૩૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૬૯		માંડવી ડેપોના સ્પે. રીપેરીંગની કામગીરી.	૧૦૬૯૦૫૫.૦૦	૧૦૬૯૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૭૦		ભચાઉ બસ સ્ટેશન ફરતે બાકી રહેતી કમ્પાઉન્ડ વોલની કામગીરી	૮૬૨૯૧૩.૦૦	૮૬૩૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૭૧		નારાયણ સરોવર બસ સ્ટેશન પાર્કિંગ વિસ્તારમાં આર.સી.સી. ફ્લોરીંગની કામગીરી. (બી.એ.ડી.પી. ફંડ)	૩૭૩૪૮૨૨.૦૦	૩૭૩૫૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૭૨	ગોધરા	દાહોદ ખાતે હયાત ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સ ડીમોલીશન કરીને ડેપો મેનેજરશ્રી માટે નવિન આવાસ બાંધવાની કામગીરી તથા ડેપો ખાતે ગટરલાઈનની કામગીરી અંગે.	૨૮૨૦૫૬૮.૦૦	૨૮૨૦૫.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૭૩		હાલોલ ખાતે હયાત ડેપો મેનેજર ક્વાર્ટર્સ ડીમોલીશન કરીને ડેપો મેનેજરશ્રી માટે નવિન આવાસ બાંધવાની કામગીરી	૧૩૯૫૯૪૨.૦૦	૧૩૯૬૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫

૧	૨	૩	૪	૫	૬
૭૪	મહેસાણા	હારીજ તથા ચાણસ્મા ડેપોના સ્પેશીયલ રીપેરીંગની કામગીરી બાબત.	૨૩૭૭૮૧૫.૦૦	૨૩૭૮૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૭૫		ખેરાલુ ડેપોના સ્પેશીયલ રીપેરીંગની કામગીરી બાબત.	૬૧૩૬૮૦.૦૦	૬૧૪૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૭૬	વડોદરા	રેસકોર્ષ ખાતેની સ્ટાફ કોલોનીના સ્પેશીયલ રીપેરીંગની કામગીરી બાબત.	૧૬૪૮૯૯૬૮.૦૦	૧૬૪૯૦૦.૦૦ ૩૬૦૦.૦૦ "બી" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૭૭		વાઘોડીયા ડેપોના સ્પેશીયલ રીપેરીંગની કામગીરી બાબત.	૨૯૬૪૮૪૫.૦૦	૨૯૬૫૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ "ઈ-૧" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૭૮	પાલનપુર	સિધ્ધપુર મુકામે બિન્દુ સરોવર પાસે પીકઅપ સ્ટેન્ડ બનાવવાની કામગીરી (એમ.પી. ફંડ)	૯૦૮૨૪૦.૦૦	૯૦૮૫.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
૭૯	ભરૂચ	જંબુસર ડેપો ખાતે તુટી ગયેલ કમ્પાઉન્ડ વોલ પુનઃ બનાવવાની કામગીરી	૮૩૦૭૫૫.૦૦	૮૩૧૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૨૦-૦૨-૧૫ તા.૨૧-૦૨-૧૫થી તા.૨૫-૦૨-૧૫
આર.પી.એ.ડી.					
૧	નડીયાદ	ડાકોર ડેપો ખાતે ઈલે. રીવાયરીંગની કામગીરી.	૩૬૯૦૩૯.૦૦	૩૬૯૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૧૩-૦૨-૧૫ તા.૨૦-૦૨-૧૫
૨	જામનગર	દ્વારકા, ખંભાળીયા તથા જામજોધપુર ડેપો ખાતે લાઈટીંગ તથા પેનલ બોર્ડની કામગીરી.	૪૨૦૧૪૦.૦૦	૪૨૦૫.૦૦ ૬૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૧૩-૦૨-૧૫ તા.૨૦-૦૨-૧૫
૩	હિંમતનગર	પ્રાંતિજ ડેપો ખાતે રીવાયરીંગ તથા પેનલ બોર્ડની કામગીરી	૨૭૨૪૬૩.૦૦	૨૭૨૫.૦૦ ૬૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૧૩-૦૨-૧૫ તા.૨૦-૦૨-૧૫
૪	અમદાવાદ	ચંડોળા વિભાગીય યંત્રાલય ખાતે ઈન્ડકશન હાઈબે ફીટીંગ્સ લગાવવાની કામગીરી.	૪૪૮૭૪૩.૦૦	૪૪૯૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ "ઈ-૨" અને ઉપરના	તા.૦૩-૦૨-૧૫થી તા.૧૩-૦૨-૧૫ તા.૨૦-૦૨-૧૫

ઉપરોક્ત કામોની બાનાની રકમ તેમજ ટેન્ડર ફી માટે મુખ્ય બાંધકામ ઈજનેરશ્રી, અમદાવાદનાં નામનો લેટેસ્ટ આર.બી.આઈ.ની સુચના મુજબનો ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ ટેકનીકલ બીડ સાથે મધ્યસ્થ કચેરી ખાતે જમા કરાવવાનો રહેશે. બાનાની રકમ તેમજ ટેન્ડર ફી સિવાયના ભાવપત્રક ગણતરીમાં લેવામાં આવશે નહીં. ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ ભાવપત્રકના સપોર્ટીંગ ડોક્યુમેન્ટ સાથે મધ્યસ્થ કચેરી ખાતે રજીસ્ટર પોસ્ટ/ સ્પીડ પોસ્ટ/ રૂબરૂ સ્વીકારવામાં આવશે. ઠેકેદારે ડોક્યુમેન્ટ રજુ કરતી વખતે પરબીડીયા ઉપર કામનું નામ, ભાવપત્રક ઉપર ટેન્ડર મોકલવાની તારીખ સ્પષ્ટ રીતે વંચાય તેમ લખવું ખાસ જરૂરી છે.

ઉપરોક્ત કામની જાહેર નિવિદાની વિગતો www.statetenders.com તથા www.gsrtc.in પર જોઈ શકાશે, તેમજ સદર કામના ટેન્ડરો www.nprocure.com પરથી ડાઉનલોડ કરીને સબમીટ કરી શકાશે.

ટેન્ડર ભરનાર ઠેકેદારશ્રીએ નીચેની શરતો ધ્યાને લેવા વિનંતી છે.

- (૧) ટેન્ડર ભરનાર વ્યક્તિઓને ટેન્ડર સબમીશન કરતાં પહેલા નિયત કરેલ તારીખથી અગાઉ જે તે સ્થળની મુલાકાત લેવાની સલાહ છે. ટેન્ડર ભરનાર તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજો, નમુના, સ્થળ વિગેરેનું નિરીક્ષણ કરે કે નહીં તો પણ તે અંગેની પુર્ણ જાણકારી છે એવું માનવામાં આવશે.
- (૨) ટેન્ડર ભરનાર ટેન્ડર મોકલે એમાં એવું અભિપ્રેત છે કે એણે આ નોટીસ અને વિગતો, કોન્ટ્રાક્ટરને લગતા બીજા બધા દસ્તાવેજો વાંચ્યા છે અને કરવાના કામનું કાર્યક્ષેત્ર અને વિશિષ્ટ વિગતો અને કામના અમલ પર અસર કરતા બીજા પાસા અંગેની જાણકારી મેળવી છે.
- (૩) એજન્સીઓએ એ ધ્યાને લેવાનું રહેશે કે જે કામગીરીના ભાવપત્રકો મંગાવવાના થતા હોય તેવા તમામ કામોના ટેકનીકલ બીડ અલગ અલગ બીડ ક્વરમાં પુરતા ડોક્યુમેન્ટ સાથે રજૂ કરવાના રહેશે. એકજ ક્વરમાં એક કરતાં વધુ કામોની વિગતો સ્વીકાર્ય બનશે નહીં તથા આવા બીડ નોન રીસ્પોન્સીવ ગણવામાં આવશે, જેની તમામ એજન્સીઓએ નોંધ લેવી.
- (૪) એજન્સીઓએ ખાસ ધ્યાને લેવું કે ટેકનીકલ બીડ ડોક્યુમેન્ટ ૧૨ ઈંચ X ૧૫ ઈંચ સાઈઝના મોટા ક્વરમાંજ મોકલવા, જેથી કરીને તમામ ડોક્યુમેન્ટ વ્યવસ્થિત રીતે સચવાઈ રહે.
- (૫) ટેન્ડર ભરનારે ટેન્ડરમાં ભરેલ ભાવના ટકા આંકડા તથા શબ્દોમાં જણાવવા. દરેક બાબત માટેની રકમ ગણી કાઢવી અને જરૂરી સરવાળા કરવા. ભાવ, ટકા, આંકડા તેમજ શબ્દોમાં બંનેમાં લખવા અને રકમ ફક્ત આંકડામાં એવી રીતે લખવી કે પાછળથી તેમાં કોઈ ફેરફાર કરી શકાય નહીં. કુલ રકમ આંકડામાં અને શબ્દોમાં બંનેમાં દર્શાવવા બે આંકડા સુધી અચૂક રકમ લખેલ હોવી જોઈએ.
- (૬) ટેન્ડરના નમુનામાં જ બધા ભાવો જણાવવાના રહે છે.
- (૭) નવિન યુનિટનું બાંધકામ શરૂ કરતા પહેલા એજન્સીએ તે સ્થળ પર જો કોઈ હયાત પાકું / ટ્યુબ્યુલર બાંધકામ હશે તો તે પસંદગી પામનાર એજન્સીએ તોડી અને દુર કરવાનું રહેશે. આ માટે એજન્સીને એસ.ઓ.આર.થી અંદાજાયેલ ડીમોલીશન એસ્ટીમેટ મુજબની રકમ ખર્ચ પેટે ચુકવણી કરવામાં આવશે. (પત્રક-અ)

બાંધકામ તોડતા તેમાંથી નિકળેલ વપરાશ થઈ શકે તેવો માલસામાન એજન્સીએ લઈ જવાની રહેશે અને તે પેટે મળનાર અંદાજાયેલ સાલ્વેજ કિંમત એજન્સીએ નિગમને ચુકવી આપવાની રહેશે. આ અંદાજાયેલ રકમ એજન્સી પાસેથી તેઓએ કામગીરી પેટેના પ્રથમ બીલમાંથી નિગમ દ્વારા વસુલ લેવામાં આવશે. (પત્રક-બ)

- (૮) જે કોન્ટ્રાક્ટર અથવા કોન્ટ્રાક્ટરોએ આ કામ માટે ટેન્ડર ભર્યું/ ભરવાના હોય તેણે/ તેમણે એજ કામ માટેના ટેન્ડરોમાં સાક્ષી તરીકે સહી કરવી નહીં. આ શરતનું પાલન ન થાય તો ટેન્ડર ભરનાર તેમજ સાક્ષી થનારનાં ટેન્ડરો રદ થવાને પાત્ર થશે.
- (૯) ટેન્ડર ભરનારે આ નોટિસમાં અને ટેન્ડરનાં દસ્તાવેજોમાં જણાવેલી દરેક શરતોનું પાલન થતું હોય એવું ટેન્ડર રજૂ કરવાનું રહેશે.
- (૧૦) બાનાની રકમ નીચેના સંજોગોમાં જજ કરવામાં આવશે.
 - જે ઈજારદારનું ટેન્ડર ટેન્ડર વેલીડીટી સમયમાં મંજૂર થયેલ હોય અને ભાવપત્રકો ઉપર પરત લેવામાં આવે તો...
 - ટેન્ડર ખોલવાના સમયથી ૯૦/ ૧૨૦ દિવસ સુધીની સમયમર્યાદા પુર્ણ થાય તે પહેલા ભાવપત્રકમાં ભાવ કે શરતોમાં સુધારો કરવા રજૂઆત કરવામાં આવે તો...
 - સ્વીકૃત થયેલ ભાવ પત્રકની જાણ બાદ ૭ દિવસમાં નિયત સીક્યોરીટી ડીપોઝીટની રકમ જમા ન કરાવવામાં આવે તો...
 - સ્વીકૃત થયેલ ભાવ પત્રકની જાણ બાદ ૧૫ દિવસમાં કરાર હાથ ધરવામાં ન આવે તો...
 - સ્થળ ઉપર કામગીરી શરૂ થયેથી બાનાની રકમ પરત કરવામાં આવશે, જે અન્વયે ઈજારદારે લેખિતમાં માંગણા અરજી કરવાની રહે છે.

➤ પ્રથમ લોએસ્ટ ભાવ ભરનાર ત્રણ એજન્સીઓની ઈ.એમ.ડી. ટેન્ડર ખોલ્યાની તારીખથી ૯૦/ ૧૨૦ દિવસ માટે નિગમ ખાતે જમા રાખવામાં આવશે અને ૯૦/ ૧૨૦ દિવસ સુધી તેનું ભાવપત્રક વેલીડ ગણવાનું રહેશે અને કોઈપણ સંજોગોમાં એલ-૧ એજન્સી કોઈ કારણોસર ડીસકવોલીફાય થાય તો તેવા સંજોગોમાં બાકીની એજન્સીઓ સાથે તેઓએ ભરેલ ભાવો અંગે વાટાઘાટો કરીને એલ-૧ એજન્સીના બદલે અન્ય એજન્સી એલ-૨ કે એલ-૩ને કામગીરી સોંપી શકશે.

- (૧૧) વર્કઓર્ડર આપ્યા બાદ કામગીરી સમયમર્યાદામાં પુર્ણ કરવાની રહેશે. સમયમર્યાદામાં વધારો થશે તો સદર બાબતે કરારના કલોઝ મુજબ પેનલ્ટી વસુલ કરવામાં આવશે. જે બાબતો ખાસ ધ્યાને લેવા વિનંતી.
- (૧૨) બસ સ્ટેશન બિલ્ડીંગના બાંધકામ અન્વયે સરખાજ પ્રકારની કામગીરી પુર્ણ કર્યા અન્વયેના છેલ્લા પાંચ નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૦૯-૧૦, ૨૦૧૦-૧૧, ૨૦૧૧-૧૨, ૨૦૧૨-૧૩ તથા ૨૦૧૩-૧૪ના અનુભવના ફોર્મ-૩એની પ્રમાણિત નકલ ટેન્ડર રકમ જેટલીજ રકમની કામગીરી સરકારી કે અર્ધસરકારી વિભાગમાં પુર્ણ કર્યા અંગેની ફોર્મ-૩એની સમરી શીટ બનાવીને ટેકનીકલ બીડ સાથે રજુ કરવાની રહેશે.
- (૧૩) સીમેન્ટ કોંક્રીટ ફ્લોરીંગ તેમજ અન્ય સ્પે. રીપેરીંગની કામગીરીના ટેન્ડરો સબમીટ કરતા પહેલા ઠેકેદારશ્રીએ તેટલીજ કિંમતના ટેન્ડર ગણી સરખાજ પ્રકારની કામગીરીના અનુભવના ફોર્મ નં. ૩-એની પ્રમાણિત કરેલ નકલો છેલ્લા ત્રણ નાણાંકીય વર્ષ (૨૦૧૧-૧૨, ૨૦૧૨-૧૩ તથા ૨૦૧૩-૧૪)ની કામગીરીની રજુ કરવાની રહેશે, જે એજન્સી તે પ્રકારનો સરખા કામનો પુરતો અનુભવ નહીં ધરાવતી હોઈ, તેનું ટેન્ડર નોન રીસ્પોન્સીવ ગણવામાં આવશે.
- (૧૪) ટેકનીકલ બીડ ઓપન થયા બાદ સરકારશ્રીના નવા સુધારા અનુસાર કોઈપણ સપોર્ટિંગ ડોક્યુમેન્ટ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં કે સ્વીકારવાનો આગ્રહ કરવાનો રહેશે નહીં. ટેકનીકલ ડીસકવોલીફાય થયેલ એજન્સીનું નાણાંકીય બીડ ખોલવામાં આવશે નહીં.
- (૧૫) ખોટી અને ભુલભરેલા ફોર્મ-૩એ રજુ કરેલ હશે તો તેવા સંજોગોમાં એજન્સીઓ સામે નિયમાનુસારની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
- (૧૬) આ પ્રકારના કામોના ટેન્ડર લોડ કરતી એજન્સીઓએ ધ્યાને લેવાનું રહે કે સરખાજ પ્રકારની કામગીરી એસ.ટી. નિગમ કે સરકારશ્રીના સંબંધિત વિભાગો તથા બોર્ડ / કોર્પોરેશનમાં કામગીરી પુર્ણ કર્યાના ફોર્મ-૩એ રજુ કરવાના રહેશે. (ખાનગી પેઢીના અનુભવો કે સરકારશ્રીના કોઈપણ વિભાગમાં અન્ય એજન્સીના વતી કામો કરેલ હશે તે માન્ય રખાશે નહીં)
- (૧૭) જે કામગીરીના ટેન્ડરો મંગાવવામાં આવેલ હોય તે કામગીરીને લગતાજ અનુભવના પ્રમાણપત્રો અત્રે રજુ કરવાના રહેશે. ભળતા ફોર્મ-૩એ રજુ ન કરવા એજન્સીઓને સુચન છે.
- (૧૮) ટેકનીકલ બીડ સાથે ખોટા અને ભુલભરેલા દસ્તાવેજો રજુ કરવામાં આવશે તેવા સંજોગોમાં તેવી એજન્સીઓની ઈ.એમ.ડી. જફ કરવામાં આવશે તેમજ કોઈપણ સ્ટેજે કામગીરી રદ કરીને તેના ચુકવણા અટકાવી દેવામાં આવશે.
- (૧૯) નિવિદ્યામાં નિર્દેષ્ટ કરેલ કામગીરી રાજ્ય સરકારશ્રી તરફથી ફાળવવામાં આવતા ફંડમાંથી આયોજીત હોય જેના રનીંગ બીલના ચુકવણા દર માસે કામના પ્રમાણમાં કરવામાં આવશે.
- (૨૦) આયોજીત કામગીરી કરવામાં નિગમ પાસે ખુલ્લી જમીન નિગમના કબજા હેઠળની હોય જેમાં કોઈ અડચણરૂપ નથી.
- (૨૧) ટેકનીકલ બીડના કવર સાથે ટેન્ડર ફી તેમજ ઈ.એમ.ડી.નો ડ્રાફ્ટ ફરજિયાત છે, અન્યથા આવી એજન્સીઓના પ્રાઈઝ બીડ ખોલવામાં આવશે નહીં, જે બાબતે કોઈ તકરાર કે કાનુની અવકાશ રહેશે નહીં.
- (૨૨) ઈ-ટેન્ડરીંગ સમયે અપલોડ કરવામાં આવતા ડોક્યુમેન્ટની સાથે સાથે શીડ્યુલ-એ, મટીરીયલ ટેસ્ટીંગ તેમજ અન્ય શરતો, બોલીઓ તેમજ સુચનાઓની વિગતો મુકવામાં આવે છે, જે તમામ વિગતો ટેન્ડર ભરનાર એજન્સીએ વાંચી, સમજી તેમાં ઓથોરાઈઝડ સહી કરીને ટેકનીકલ બીડ સાથે અવશ્ય મોકલવા તેમજ આ સુચનાઓ બંનેને બંધનકર્તા રહેશે.

- (૨૩) કોઈપણ જાતના કારણો આપ્યા સિવાય કોઈપણ યા તમામ ભાવપત્રકો સ્વીકારવાનો યા રદ કરવાનો હક નિગમ અબાધિત રાખે છે.
- (૨૪) સરકારશ્રીના આર. એન્ડ બી. ડીપાર્ટમેન્ટના નીતિ નિયમોનુસાર સીમેન્ટ તથા સ્ટીલના પ્રાઈઝ વેરીએશન અન્વયે નવિન બસ સ્ટેશનોની બાંધકામની કામગીરીમાં નીતિ નિયમો અનુસાર સ્ટાર રેટની જોગવાઈ છે.
- (૨૫) ટેન્ડર મોકલતી એજન્સીઓએ ખાસ ધ્યાને લેવું કે ટેન્ડર કવર ઉપર પોતાનું નામ, સરનામું, મોબાઈલ નંબર, લેન્ડલાઈન નંબર, ફેક્સ નંબર તથા ઈ-મેઈલ એડ્રેસ અવશ્ય લખવો.
- (૨૬) બિલ્ડીંગ તેમજ આર.સી.સી. ફ્લોરીંગની કામગીરીમાં તમામ સીમેન્ટ કોંક્રીટ વર્ક કરાવતાં પહેલા મીક્ષ ડીઝાઈન કરાવીને તેની એપ્રુવલ મેળવીને તમામ આર.સી.સી. કામગીરી વે-બેચ સીસ્ટમથી કરવાની રહેશે.
- (૨૭) એજન્સીએ ધ્યાને લેવાનું રહેશે કે હવે પછી સદરહું ટેન્ડર પેટે જો કોઈ સુધારો હશે તો તે સુધારો www.nprocure.com ઉપર મુકવામાં આવશે. તો તે માટે વેબસાઈટ વખતોવખત જોઈ લેવાની રહેશે.

બાંધકામ ખાતુ,

નં.એસટીજી-સીઈ-ટી-એકા-

ગુ.રા.મા.વા.વ્ય.નિગમ, વહીવટી બિલ્ડીંગ

નરોડા, અમદાવાદ. તા. - -૧૫

મુખ્ય બાંધકામ ઈજનેર
ગુ.રા.મા.વા.વ્ય.નિગમ, અમદાવાદ.

નકલ સ. રવાના :-

- (૧) એકા. ઓફિસરશ્રી, (વર્કસ/ ઓડિટ) એસ.ટી., મ.ક., અમદાવાદની જાણ તથા ભાવપત્રો ખોલવાના દિવસે હાજર રહેવા માટે.
- (૨) વિ.નિ.શ્રી, અમદાવાદ, વડોદરા, નડીયાદ, ભરૂચ, સુરત, વલસાડ, મહેસાણા, ભુજ, હિંમતનગર, રાજકોટ, ભાવનગર, અમરેલી, જુનાગઢ, ગોધરા, પાલનપુર.
- (૩) ના.ઈ.શ્રી, એસ.ટી. પેટા વિભાગ અમદાવાદ, વડોદરા, નડીયાદ, ભરૂચ, સુરત, વલસાડ, મહેસાણા, ભુજ, હિંમતનગર, રાજકોટ, ભાવનગર, અમરેલી, જુનાગઢ, ગોધરા, પાલનપુર.
- (૪) ના.ઈ.(ઈલે.), ના.ઈ.(સીવીલ), બાંધકામ ખાતુ, વહીવટી બિલ્ડીંગ, નરોડા, અમદાવાદ.
- (૫) કર્મચારી નિરિક્ષક, બાંધકામ ખાતુ, વહીવટી બિલ્ડીંગ, નરોડા, અમદાવાદની જાણ તેમજ જે તે કામના ભાવપત્રકો જે તે તારીખે રજીસ્ટર પોસ્ટથી સ્વીકારવાના અને તે તારીખે સીનીયર કેશીયરને રૂબરૂ આપવા.
- (૬) કાર્યાલય નોટીશ બોર્ડ ઉપર મુકવા માટે.

મુખ્ય બાંધકામ ઈજનેર
ગુ.રા.મા.વા.વ્ય.નિગમ, અમદાવાદ.